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1.1 Extrait de carte IGN

Pokte eleéctr. s
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Site étudié

1.2 Image aérienne
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Source : www.viamichelin.fr
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2.1 Données générales

2.1.1  Généralités

Nom de I'opération : Aménagement du ruisseau des neuf fontaines

Commune : REHON (54)
Maitre d'Oeuvre : ANTEAGROUP
Client et Maitre d'Ouvrage : SIAC

2.1.2 Documents communiqués

Pour cette étude, il nous a été fourni un cahier des charges de I'étude avec descriptif du projet.

2.2 Description du site

2.2.1  QOccupation des sites

L'étude concemne les berges du ruisseau des neuf fontaines, en amont de la commune de Réhon, plus
précisément sur les parcelles cadastrales AE 541 et AE 539, situées de part et d’autres du ruisseau des

neuf fontaines.

La parcelle 541, sur la rive droite du ruisseau, est composée :
(1) d’une partie boisée a I'Ouest, montant assez progressivement du ruisseau jusqu'a la rue du fir,
(2) d'une partie se situant au niveau de la rue du tir, plus a I'Est, servant d’aire de retournement,
en friche et étant visuellement recouverte de déchets,
(3) d'une partie a I'Est, située un peu plus en contrebas, au niveau des habitations situées sur les

parcelles voisines,
(4) enfin, d’'une zone située au niveau du ruisseau, avec des méandres et légérement boisée, ol

des déchets sont également présents.
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La parcelle 539 quant a elle est constituée (5) d'un talus montant vers les habitations situées en aplomb.
De nombreux déchets en tout genre sont visible sur le talus, descendant jusqu'au ruisseau.
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Zones (4) a droite et (5) & gauche
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2.2.2 Contextes géotechnique, hydrogéologique et sismique

D'apres les cartes géologiques au 1/50 000éme et compte tenu du contexte, on s'attend a rencontrer des
alluvions récentes reposant sur les calcaires du Bajocien.

Source : site infoterre (http://infoterre.brgm.fr/)

Le site se situant au voisinage du ruisseau, la présence d'eau a faible profondeur (& un niveau
approchant celui du ruisseau) est prévisible.

Selon les données collectées aupres du BRGM,
- la zone se situe en aléa faible vis-a-vis du risque de retrait / gonflement des argiles,
- la zone se situe en zone de nappe subaffleurante (risque élevée d'inondation par remontées de

nappe),
- des cavités naturelles sont répertoriées sur la commune, mais assez éloignées du site.

Le site étudié est classé en zone de sismicité 1 (tres faible). L'application des regles parasismiques n'est
donc pas obligatoire selon I'Eurocode 8 (Norme NF EN 1998 — Calcul des structures pour leur résistance

au séisme).
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2.3 Projet

Il est prévu le réaménagement du site, avec retalutage. La présence de déchets force a poser la question
sur la purge de ces matériaux.

Le projet n'est pas encore totalement défini.

2.4 Mission GINGER CEBTP

La mission de GINGER CEBTP est conforme au marché.

[l s'agit d'une étude géotechnique préalable (G1) selon la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre
2013 sur les missions d'ingénierie géotechnique.

Les objectifs des reconnaissances sont conformes au cahier des charges :
- Fournir les résultats d'investigations,

- Faire une étude historique sur la base de photographies aériennes,
- Donner des recommandations pour ['‘¢laboration du projet de renaturation et renforcement

des berges.

Conformément a la norme NFP 94-500, cette étude devra étre poursuivie par d'autres études
géotechniques en phase avec I'avancement du projet (G2, G3 et G4).
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3.1 Préambule

Les moyens de reconnaissance et d'essais ont été définis par le Maitre d'ceuvre.

3.2 Implantation et nivellement

L'implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d'implantation joint en annexe 2. Elle a été
définie et réalisée par GINGER CEBTP en fonction du projet.

Les sondages ont été repérés en X-Y-Z par nos soins, excepté pour les sondages manuels aux abords
du ruisseau, manquant de couverture GPS du fait de la végétation.

3.3 Investigations in situ

Il a été réalisé 4 sondages a la pelle mécanique descendus entre 3,6 m et 4,5 m de profondeur, notés de
PM1 & PM4, et une série de 10 sondages manuels le long du ruisseau, notés S1 a S10.

Les résultats de ces sondages sont donnés en annexe 3, ou I'on trouvera pour chaque sondage, la
coupe des sols rencontrés et les photographies correspondantes.

Dossier : ENA2.E018-2 Indice 1 du 12/05/2014 Page 11/14

E160-1 version O
du 20/12/2013



GINGER CEBTP Agence de NANCY
Affaire : Aménagement du ruisseau des neuf fontaines- REHON.,

AW

CEBTP

4.1 Bref historique

Les photographies aériennes disponibles sur le site geoportail.fr ne permettent pas de cibler assez la
zone pour retracer I'historique du site.

Cependant, aprés enquéte auprés des voisins, le site situé en rive droite aurait été remblayé au fur et &

mesure, I'ancien propriétaire acceptant les déchets des entreprises locales.
Le sondage PM2 a permis de mesurer un « pendage » des différentes couches rencontrées, confirmant

Ihypothése d’'une mise en dépdt « sauvage », par couches.

Le talus de la parcelle située rive droite, quant a lui, est recouvert de déchets semblant glisser ou étre
jetés depuis les habitations en aplomb. Des restes de cabanes ayant glissés y sont méme visibles.

4.2 Modéle géologique général

Sous les couches de déchets divers, le terrain naturel se présente sous la forme :
- de sable calcaire beige sous la parcelle rive droite, faiblement compact et peu cohésif, en

aplomb du ruisseau,
- de limon marron et sable beige alluvionnaire au niveau du ruisseau.

Les déchets rencontrés sont variés. Leur description est reportée sur les coupes en annexe 3.

Les épaisseurs de remblais et la nature du terrain naturel sont synthétisées dans le tableau suivant :

Sondage PM1 PM2 PM3 PM4
Epaisseur des déchets | >4,50 m 1,7m 34m >430m
. Sable calcaire | Sable calcaire
Terrain naturel /4 . . . . ?
argileux beige | argileux beige
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Sondage S1 S2 S3 S4 S5
Epaisseur des déchets 04m 0,3m 04m 0 >0,48
Terrain naturel L'”.“°” Sable fin G_raves sablo- | Limon sablo- ?

argileux limoneuses graveleux

Sondage S6 S7 S8 S9 S10*
Epaisseur des déchets > 0,56 >0,65 0,5m 0,2m 0

Limon Terre
Terrain naturel ? ? Sable fin argileux .,
brun végétale

*: 510 a été réalisé dans le talus, et non au niveau du ruisseau.
Il est & noter que la notion de « terrain naturel » est difficile a vérifier pour les sondages manuels, du fait :

- de la faible profondeur des sondages,
- du recouvrement potentiel d’anciens déchets déja recouverts par les alluvions.

4.3 Niveaux d’eau observés

Une seule arrivée d'eau a été rencontrée (au droit du S5). Le reste des sondages est resté sec, méme
lorsque ceux-ci ont été réalisés aux abords et sous le niveau du ruisseau, ce qui semble montrer une
faible perméabilité des sols aux abords du ruisseau.

4.4 Projet

Le projet n'est pas défini a I'heure actuelle.

Les éventuels terrassements réalisés dans la parcelle AE 541 devront prendre en compte la faible
cohésion des sols naturels, rencontrés sous les déchets, qui pourra induire des eboulements locaux.

De méme, les éventuels aménagements réalisés dans la parcelle AE 539 devront prendre en compte
I'effet d'érosion déja active sur le site.
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On s'assurera que la stabilite des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant et aprés
la réalisation de ce dernier.

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales des
missions géotechniques de I'Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94-500 de
novembre 2013).

Nous rappelons que cette étude a ét menée dans le cadre de I'étude préalable (G1) et que,
conformément & la norme NF P94-500 de novembre 2013, une étude de projet (G2) doit étre envisagée

(collaboration avec I'équipe de conception) pour :
- permettre le dimensionnement et I'optimisation du projet avec, notamment, prise en compte des

interactions sol / structure,

- diminuer les aléas géotechniques,
- vérifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les piéces techniques du

marché.

GINGER CEBTP peut prendre en charge la maitrise d'ceuvre dans le domaine de la géotechnique, au
stade du projet.
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ANNEXE 1- NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

- Classification des missions types d'ingénierie géotechnique,
- Schéma d'enchainement des missions types d'ingénierie géotechnique.

Dossier : ENA2.E018-2 Annexes
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Tableau 1 — Enchainement des missions d'ingénierie géotechnique
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Niveau de Prestations
Enchainement | Phases de Mission d'ingénierie Obijectifs a atteindre management N L
S Py ) N B d'investigations
des missions la maitrise géotechnique (GN) pour les ouvrages des risques N )
G1aGa d'ceuvre et Phase de la mission géotechniques géotechniques gec?te?hpnques
a réaliser
attendu
Etape 1: Etude Etude géotechnique préalable (G1) Spécificités Pramiére Fonction
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques identification des données
préalable (G1) du site des risques existantes et
présentés de la complexité
par le site géotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiére adaptation | Premiére Fonclion
préliminaire, | phase Principes Généraux des futurs ouvrages identification des données
esquisse, de Construction (PGC) aux spéciicités des risques existantes et
APS du site pour les futurs de la complexité
ouvrages géotechnique
Elape2: Etude | APD/AVP Etude géotechnique de conception Définition et Mesures Fonction du site
géotechnique (G2) comparatson prévenlives pour | etdela
de conception Phase Avant-projet (AVP) des solutions la réduction des complexité
(G2) envisageables risques identifiés, | du projet (choix
pour le projet mesures constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception Conception et correcllvgs Fonction du site
(G2) justifications du projet | POUr les risques | oy
Phase Projet (PAO) s aves | complexite
%é:zgul‘;:rau Plus du projet (choix
conslructifs)
- survenance
DCE/ACT Etude géotechnique de conception Consultation sur
(G2) le projet de base /
Phase DCE / ACT Choix de I'entreprise
et mise au point du
contrat de travaux
Etape 3: Ala charge A la charge
Etudes de I'entreprise du maitre
géotechniques d'ouvrage
el EXE/VISA Etude et suivi Supervision Etude d'exécution Identification des | Fonction
(G3/G4) géotechniques géotechnique conforme aux risques résiduels, | des méthodes
d'exécution (G3) d'exécution (G4) | exigences du projet, mesures de construction et
Phase Etude (en Phase avec maitrise correctives, des adaptations
interaction avec Supervision de la qualité, du délai | contréle du proposées si des
la phase Suivi) de I'étude et du coit managementdes | risques identifiés
géotechnique risques résiduels | surviennent
d'exécution (réalité des
(en interaction actions, vigilance,
avec la phase mémorisation,
Supervision capilalisation des
du suivi) SEIOUIS)
- d'expérience) -
DET/AOR Etude el suivi Supervision Exécution Fonction
géotechniques géotechnique des travaux en toute du contexte
d'exécution (G3) | d'exécution (G4) | sécurité et en géotechnique
Phase Suivi Phaso conformité avec observé et du
(en interaction Supervision les att?ntesl comporiement
avec la phase dilEtiv du maitre d'ouvrage de Iouvrage et
Etude) géotechnique des avoisinants
d'exécution PlcOlE
(en interaction de travaux
avec la phase
Supervision
de I'étude)
A toute étape Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un Influence Fonction
d'un projet ou élément de cet élément de I'élément
sur un ouvrage géotechnique géotechnique géotechnique
sur les risques étudié

existant

spécifique sur
le projet ou sur
l'ouvrage existant

géeotechniques
identifiés
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Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique

L'enchainement des missions d’ingénierie géotechnigue (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet
pour contribuer & la maitrise des risques géotechniques. Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivernent chacune
de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues

d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre
de la mission d'élude géotechnique de conception (étape 2). Elle est & la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend

deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une premiére identification des risques géotechniques
d'un site.

— Faire une enquéte documeniaire sur le cadre géotechnique du site et 'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

— Définir si besoin un programme d'invesligations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une
premiére identificalion des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques

majeurs identifigs. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d’'étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages

enterrés, ameliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identitiés. Elle est & la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée

& cette demiére. Elle comprend trois phases :
Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournirun rapport donnant les hypothéses géotechniques & prendre en cormpte au stade de 'avant-projet, les principes de construction
envisageables (terrassements, soutdnements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols,
dispositions genérales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la
pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elie est réalisée au stade du projet de la maiftrise d'ceuvre el s'appuie obligaloirement sur des données géotechniques adaptées

suffisamment représentalives pour le site.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser au en assurer le suivi technique, en exploiter
les résuitats.

— Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
parametres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages geotechniques
(terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis
des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats
de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques

— Etablir ou participer & la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs
études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges
particuliéres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

— Assister éveniuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer 4 la finalisation
des piéces techniques des contrats de travaux.

Dossier : ENA2.E018-2 Annexes
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Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique (suite)

ETAPE 3 ;: ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Ceite mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation
ou d'optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT

Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothéses géotechniques sur la base des
données foumies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs} des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis,
auscultations et contrdles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

— Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et
de suivi.

Phase Suivi

— Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Etude.

— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques compiémentaire

si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
ires & I'établissement

— Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et foumir les documents néc
du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi
géotechniques d'exécution. Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise

d'ceuvre ou intégrée a cette demiére. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d’exécution

— Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechnigues de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et
méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan
de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par
I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par 'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation
ou de l'optimisation de 'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative,

4 l'étude d'un ou plusisurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique

précise I'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles

pour le projet ou l'ouvrage existant.

— Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résuitats.

— Etudier un ou plusisurs éléments géotachniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la giobalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

— Si ce diagnostic conduit 2 modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de
conceplion et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a
I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

Dossier : ENA2.E018-2 Annexes
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ANNEXE 2 - SCHEMA D’IMPLANTATION DES SONDAGES
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Source : geoportail.fr

Dossier : ENA2.E018-2 Annexes



GINGER CEBTP Agence de NANCY

Affaire : Aménagement du ruisseau des neuf fontaines- REHONr,
. . . L . ® II A § A
CEBTP

ANNEXE 3 - INVESTIGATIONS IN SITU

- Coupes des sondages a la pelle mécaniques avec photographies correspondantes,
- Coupes des sondages manuels avec photographies correspondantes.

Dossier : ENA2.E018-2 Annexes
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g )

SONDAGE PM1

Coordonées : X : 847882,7 ;Y : 205669,0 ; Z : 261,2

Base/TN(m) | N - Nature
0,2 Terre vegetale
>4.5 Sable noiratre — Crasse avec débris de verre, coquillages, restes alimentaires,...

Matériaux extraits

Dossier : ENA2.E018-2 Annexes
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SONDAGE PM2
Coordonées : X : 847866,0 ;Y : 2056721 ; Z: 262,0
Base /TN (m) | ~ Nature 1
0,2 Terre végétale
0,58a1,0 Limon graveleux a blocs et déchets (laitiers)
1,7 h , , o
, : (couche , Sable noiratre (crasse) a pendage de 20°, avec débris divers (s, fer,...)
disparaissant en latéral)
1,8426 Sable argileux graveleux brun-beige a cailloutis calcaires
>3,6 Sable calcaire argileux beige-blanchatre et blocs peu indurés. Traces d’hydromorphie.

Dossier : ENA2.E018-2

Annexes
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SONDAGE PM3
Coordonées : X : 847850,7 ; Y : 205674,5 ; Z : 264 ,4

‘Base /TN (m) | | Nature ‘ 1
0,2 Terre végétale
34 Graves et blocs, débris (plastique, métaux, matériaux de démolition...) dans une
’ matrice limoneuse marron
3,6 Passée brune a racines : ancienne terre végétale ?
>4,3 Sable calcaire argileux a blocs

« Wiyt > £
e A= R
ol - A

Photographie de la fouille

LIRS SR N

Matériaux extraits
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SONDAGE PM4
Coordonées : X : 847837,6 ;Y : 205668,8 ; Z : 263,9
Base / TN (m) J e ! . Nature
0,18 Terre vegeétale
Sables, graves et matériaux divers de démolition (plastiques, métaux et réseaux,...)
>43 dans une matrice limoneuse marron. Présence de passées grisatres (laitiers). Bloc de

[aitier en fond de fouille.

AT s
-~ o &

Dossier : ENA2.E018-2

Photographie de la f'ouille"

Matériaux extraits
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SONDAGE S1
Base / TN (m) Nature
0,2 Terre végétale et déchets (blocs, métaux, verre) brun-noirétre
0,35 Limon graveleux et plastique
04 Limon graveleux brun beige avec briques et plastiques
>0,55 Terrain naturel ? : limon argileux brun clair & blocs de calcaire.

Environnement

Sondage et matériaux extraits

Dossier : ENA2.E018-2 Annexes
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SONDAGE S2
Base / TN (m) _ e Nature
03 Graves sablo-limoneuses beige avec blocs calcaire et démolition (briques
’ / béton)
>0,6 Terrain naturel ? : sable fin beige-blanchéatre

Environnement

Sondage et matériaux extraits
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CEBTP
SONDAGE S3
Base /TN (m) X Al Nature i p
04 Graves sablo-limoneuses beige avec blocs calcaire et enrobé + débris
’ végétaux
>0,63 Terrain naturel ? : graves sablo-limoneuses brun beige et cailloutis

N Ry W

'y -
L) 2,

Sonddage et matériaux extraits
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#

CEBTP
SONDAGE S4

Base / TN (m) ' ~ Nature
Terrain naturel ? : limon sablo-graveleux brune beige. Remblais en
surface et sur le talus en amont (plastique, verre, briques,...)

>0,25

e

Sondage et matériaux extraits

Dossier : ENA2.EQ18-2 Annexes
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CEBTP

SONDAGE S5
Base / TN (m) Nature
Sable calcaire et débris végétaux, graves et blocs de démolition (béton,
>0,48 brique,...) limoneuse. Présence de blocs de taille importante.
Venue d’eau

Environnement

Dossier : ENA2.E018-2

iR

Sondage et matériaux extraits
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CEBTP
SONDAGE S6
Base / TN (m) Nature
Graves limono-sableuses trés humides, avec enrobé, blocs calcaires,
> 0,56 briques, verre... Bloc de taille importante au fond de fouille. Présence
importante de déchets en surface

Environnement

Dossier : ENA2.EQ18-2 Annexes
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CEBTP

SONDAGE S7
Base / TN (m) Nature
047 Graves limono-sableuses avec blocs calcaires et briques, fer, plastique
’ de taille importante, surtout en surface (10 cm)
> 0,65 Graves limoneuses brun clair avec tuiles, déchets coquilliers et briques

Sondage et matériaux extraits

Dossier : ENA2.EQ18-2 Annexes
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CEBTP
SONDAGE S8
Base / TN (m) - Nature
05 Graves limono-sableuses avec blocs calcaires et matériaux de démolition
’ (fer et verre,...). Brique en base
> 0,64 Terrain naturel 7 : sable fin beige

Environnement

Sondage et matériaux extraits
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SONDAGE S9
~ Bae/tNm [ Nawe
0,2 Terre végétale avec quelques plastiques. Bloc calcaire.
>04 Terrain naturel ? : Limon argileux brun

Environnement

Dossier : ENA2.EQ18-2 Annexes
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5

CEBTP

SONDAGE S10
_ Base/TN(m) ] ~ Natwe R s
0,3 Terre végétale avec nombreuses racines. Bloc en base

i o &'

b, e . Ron s ! X 4 :
Sondage et matériaux extraits

Environnement
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